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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 01 - TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS - CLOTURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 DEMOLITIONS

2.1.1 SCIAGE ET DEMOLITION DE TAPIS D'ENROBE m2

2.1.2 DEPOSE DE BORDURE DE TROTTOIR ml

2.1.3 DEMOLITION D'OUVRAGES EN BETON ET BETON AME

2.1.3.1 Murs m2

2.1.3.2 Dallage m2

2.1.4 DEPOSE  AVEC SOIN  DE CLOTURE METALLIQUE ml

TOTAL DEMOLITIONS ................……...............................................=  

3 TERRASSEMENTS

3.1.1 HYPOTHESES

3.1.2 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE EXECUTE A L'ENGIN MECANIQUE m2

3.1.3 FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE m3

3.1.4 REPRISE DES TERRES PROVENANT DES FOUILLES, REMBLAIS ET 
EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES m3

3.1.5 REMBLAIEMENT AVEC FOURNITURE DE TOUT VENANT DE CARRIERE 
DE GRANULOMETRIE 0/100 SUR 0.20 M ENVIRON APRES 
COMPACTAGE m3

3.1.6 REPRISE DE LA TERRE VEGETALE PROVENANT DES DECAPAGE, 
REMBLAIS ET EVACUATION DES DEBLAIS DE MAUVAISE QUALITE m3

3.1.7 FOURNITURE  DE TERRE VEGETALE m3

TOTAL TERRASSEMENTS ................……...............................................=  

4 RESEAUX ENTERRES

4.1.1 CANALISATION EN PVC ASSAINISSEMENT POSEE EN TRANCHEE

4.1.1.1 Ø 100 mm ml

4.1.1.2 Ø 125 mm ml

 Page 1/40



 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 01 - TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS - CLOTURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

4.1.4.1 En 0.30 x 0.30 x 0.40 à 0.60 de profondeur intérieure U

4.1.4.2 En 0.40 x 0.40 x 0.60 à 1.25 m de profondeur intérieure U

4.1.4.3 En 0.60 x 0.60 x 1.25 à 1.80 m de profondeur intérieure U

4.1.5 GRILLE AVALOIR EN FONTE

4.1.5.1 Classe C 250, de 40x40 U

4.1.5.2 Classe D 400, de 60x60 U

4.1.6 TAMPON EN FONTE POUR DESSUS DE REGARD

4.1.6.1 CLASSE B 125

4.1.6.1.1 Pour regard de 0.30 x 0.30 m intérieur U

4.1.6.1.2 Pour regard de 0.40 x 0.40 m intérieur U

4.1.6.1.3 Pour regard de 0.60 x 0.60 m intérieur U

4.1.6.2 CLASSE C 250

4.1.6.2.1 Pour regard de 0.30 x 0.30 m intérieur U

4.1.6.2.2 Pour regard de 0.40 x 0.40 m intérieur U

4.1.6.2.3 Pour regard de 0.60 x 0.60 m intérieur U

4.1.7 CANIVEAU EN ELEMENTS PREFABRIQUES AVEC GRILLE

4.1.7.1 Classe C250

4.1.7.1.1 De 0.10 m de largeur intérieure avec grille fonte ml

4.1.8 TRANCHEE COMMUNE ml

4.1.9 REMISE A NIVEAU DE TETE DE REGARD EXISTANT U

4.1.10 CONTROLE CAMERA Ens

TOTAL RESEAUX ENTERRES ................……...............................................=  

5 VOIRIE

5.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER Ens

5.1.2 BALISAGE DE CHANTIER EN GRILLAGE PLASTIQUE ml

5.1.3 FEUTRE GEOTEXTILE NON TISSE m2

5.1.4 FONDATION DE VOIRIE PIETONNIERE EN GRAVE CONCASSEE DE 0.25 
M D'EPAISSEUR m2

5.1.5 FONDATION DE VOIRIE LEGERE EN GRAVE CONCASSEE DE 0.40 M 
D'EPAISSEUR m2

5.1.6 FONDATION DE VOIRIE LOURDE EN GRAVE CONCASSEE DE 0.60 M 
D'EPAISSEUR m2

5.1.7 ESSAIS DE COMPACITE DE PLATEFORME Ens
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 01 - TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS - CLOTURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.8 BORDURE EN ELEMENTS DE BETON PREFABRIQUES AVEC SEMELLE 
DE FONDATION ET JOINTOIEMENT

5.1.8.1 Type P2 ml

5.1.8.2 Type T2 ml

5.1.9 EPANDAGE DE GRAVILLONS ROULES m2

5.1.10 TAPIS ENROBE NOIR DENSE A CHAUD

5.1.10.1 Noir, à raison de 100 kg/m² m2

5.1.10.2 Noir, à raison de 120 kg/m² m2

5.1.10.3 Noir, à raison de 140 kg/m² m2

5.1.11 MARQUAGE A LA PEINTURE SPECIALE ROUTIERE

5.1.11.1 Bandes ml

5.1.11.2 Sigle Handicapé U

TOTAL VOIRIE ................……...............................................=  

6 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

6.1.1 REPOSE DE CLOTURE EN PANNEAUX GRILLAGES SUR POTEAUX EN 
ACIER THERMOLAQUE ml

6.1.2 REPOSE DE PORTAIL ET PORTILLON METALLIQUES FINITION 
THERMOLAQUEE

6.1.2.1 A 1 vantail U

6.1.2.2 A 2 vantaux U

TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ................……...............................................=  

7 PRESTATIONS DIVERSES

7.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

7.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 01 - TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS - CLOTURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

RECAPITULATION GENERALE

2 DEMOLITIONS HT =

3 TERRASSEMENTS HT =

4 RESEAUX ENTERRES HT =

5 VOIRIE HT =

6 AMENAGEMENTS EXTERIEURS HT =

7 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 02 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER Ens

2.1.2 PANNEAU DE COMMUNICATION U

2.1.3 CLOTURE DE CHANTIER EN TREILLIS SOUDE ml

2.1.4 PORTAIL D'ACCES AU CHANTIER U

2.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Ens

2.1.6 CONSTAT D'HUISSIER Ens

2.1.7 CLOISONS PROVISOIRE DE FERMETURE COMPRIS DEPOSE EN FIN 
DE TRAVAUX m2

2.1.8 PROTECTION MECANIQUE DES PARTIES DE BATIMENT ET DES 
OUVRAGES EXISTANTS CONSERVES m2

2.1.9 PROTECTION DE PROPRETE DES PARTIES DE BATIMENT ET DES 
OUVRAGES EXISTANTS

2.1.9.1 Au sol m2

2.1.9.2 Vertical m2

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ................……...............................................=  

3 DEMOMLITIONS

3.1.1 DEMOLITION D'OUVRAGE EN BETON, BETON ARME ET 
MACONNERIES DIVERSES

3.1.1.1 Seuils ml

3.1.2 CREATION DE BAIE DANS VOILE EN BETON ARME

3.1.2.1 Baie de 1.65 x 2.15 m environ Ens

TOTAL DEMOMLITIONS ................……...............................................=  

4 TERRASSEMENTS

4.1.1 FOUILLES POUR LES OUVRAGES EN FONDATION m3
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 02 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.4.1 Béton m3

5.1.4.2 Aciers HA kg

5.1.4.3 Boisage m2

5.1.5 SEMELLE ISOLEE EN BETON ARME

5.1.5.1 Béton m3

5.1.5.2 Aciers HA kg

5.1.5.3 Boisage m2

5.1.6 LONGRINE EN BETON ARME

5.1.6.1 Béton m3

5.1.6.2 Aciers HA kg

5.1.6.3 T.S. kg

5.1.6.4 Coffrage soigné lisse, compris ragréage m2

5.1.7 VOILE BANCHE EN BETON ARME

5.1.7.1.1 Béton m3

5.1.7.1.2 Aciers HA kg

5.1.7.1.3 T.S. kg

5.1.7.1.4 Coffrage soigné lisse, compris ragréage m2

5.1.8 POTEAU EN BETON ARME

5.1.8.1 Béton m3

5.1.8.2 Aciers HA kg

5.1.8.3 Coffrage ordinaire m2

5.1.9 ARASE ETANCHE ml

5.1.10 PANNEAU DE POLYSTYRENE EXPANSE DE 20 MM D'EPAISSEUR. m2

5.1.11 ECRAN DE PROTECTION CONTRE LES TERMITES Ens

TOTAL FONDATIONS ................……...............................................=  

6 RESEAUX ENTERRES

6.1.1 CANALISATION EN PVC ASSAINISSEMENT POSEE EN TRANCHEE

6.1.1.1 Ø 100 mm ml

6.1.1.2 Ø 125 mm ml

6.1.1.3 Ø 140 mm ml

6.1.1.4 Ø 160 mm ml

6.1.1.5 Ø 200 mm ml
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 02 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

6.1.2 CONTROLE CAMERA Ens

TOTAL RESEAUX ENTERRES ................……...............................................=  

7 SOL BETON

7.1.1 NETTOYAGE DE PLATEFORME m2

7.1.2 HERISSONAGE SOUS DALLE PORTEE EN GRAVE NON TRAITE O/31.5 
COMPACTE m2

7.1.3 FILM POLYETHYLENE DE 200 MICRONS m2

7.1.4 ISOLANT EN POLYSTYRENE EXPANSE NON COMPRESSIBLE m2

7.1.5 SCELLEMENT D'ACIER HA AU MORTIER A BASE DE RESINE OU 
SCELLEMENT CHIMIQUE m2

7.1.6 DALLE PORTEE EN BETON ARME

7.1.6.1 Béton m3

7.1.6.2 Aciers HA kg

7.1.6.3 T.S. kg

7.1.6.4 Coffrage soigné lisse m2

7.1.7 FINITION TALOCHEE REVENUE AU COULAGE m2

7.1.8 PANNEAU DE POLYSTYRENE EXPANSE DE 20 MM D'EPAISSEUR. m2

TOTAL SOL BETON ................……...............................................=  

8 ELEVATION

8.1.1 VOILE ET POUTRE-VOILE EN EN BETON ARME BANCHE

8.1.1.1 Béton m3

8.1.1.2 Aciers HA kg

8.1.1.3 T.S. kg

8.1.1.4 Coffrage soigné lisse étanche en grandes surfaces m2

8.1.1.5 Coffrage soigné lisse étanche en bandes ml

8.1.1.6 Joints en creux ml

8.1.2 POTEAU EN BETON ARME

8.1.2.1 Béton m3

8.1.2.2 Aciers HA kg

8.1.2.3 Coffrage soigné lisse, compris ragréages ml

8.1.3 POUTRE ET CONSOLE EN BETON ARME

8.1.3.1 Béton m3
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 02 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

8.1.3.2 Aciers HA kg

8.1.3.3 Coffrage soigné lisse m2

TOTAL ELEVATION ................……...............................................=  

9 RESERVATIONS - GARNISSAGES - TRAVAUX 
INTERIEURS

9.1.1 RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE STRUCTURE ET 
GARNISSAGES

9.1.2 ARASEMENT EN BETON COFFRE

9.1.2.1 Horizontal ml

9.1.2.2 En rampant ml

9.1.3 BANDE DE DRESSEMENT DE 0,15 M DE LARGEUR ET 
CALFEUTREMENT ml

TOTAL RESERVATIONS - GARNISSAGES - TRAVAUX 
INTERIEURS ................……...............................................=  

10 TRAVAUX EXTERIEURS

10.1.1 SEUIL EN BETON

10.1.1.1 Ordinaire, sans débord ml

10.1.1.2 Avec rejingot, sans débord ml

10.1.2 APPUI EN BETON

10.1.2.1 Sans débord, pour recevoir un appui métallique prévu au lot Menuiserie 
extérieure ml

10.1.3 PEINTURE BITUMINEUSE D'IMPERMEABILISATION POUR OUVRAGES 
ENTERRES m2

10.1.4 FERMETURE DE JOINT DE DILATATION EN CREUX PAR PROFILE 
SOUPLE ml

TOTAL TRAVAUX EXTERIEURS ................……...............................................=  

11 PRESTATIONS DIVERSES

11.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

11.1.2 ETUDE DES STRUCTURES BETON ARME PAR UN B.E.T. SPECIALISE

11.1.3 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 02 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

RECAPITULATION GENERALE

2 TRAVAUX PREPARATOIRES HT =

3 DEMOMLITIONS HT =

4 TERRASSEMENTS HT =

5 FONDATIONS HT =

6 RESEAUX ENTERRES HT =

7 SOL BETON HT =

8 ELEVATION HT =

9
RESERVATIONS - GARNISSAGES - TRAVAUX 
INTERIEURS HT =

10 TRAVAUX EXTERIEURS HT =

11 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL

03 - CHARPENTE BOIS



 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 03 - CHARPENTE BOIS

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 SECURITE DES TRAVAILLEURS PENDANT LES TRAVAUX Ens

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ................……...............................................=  

3 OSSATURE BOIS

3.1.1 PAN DE BOIS ASSEMBLE EN SAPIN

3.1.1.1 Lisses basses ml

3.1.1.2 Poteaux d'extrémité contre existant ml

3.1.1.3 Poteaux d'angles ml

3.1.1.4 Poteaux intermédiaires ml

3.1.1.5 Stabilités et contreventements ml

3.1.1.6 Fourrure formant fond de joint Ens

3.1.2 PANNEAU MDF ISOLANT DE CONTREVENTEMENT DE 16 MM 
D'EPAISSEUR, POSE COTE EXTERIEUR m2

3.1.3 PARE-PLUIE m2

3.1.4 ISOLATION THERMIQUE EN LAINE MINERALE EN 2 COUCHES

3.1.4.1 De 150 mm d'épaisseur totale (R = 4.00  m²K/W) m2

3.1.5 PARE-VAPEUR m2

TOTAL OSSATURE BOIS ................……...............................................=  

4 CHARPENTE EN BOIS LAMELLE-COLLE

4.1.1 POUTRE DROITE ml

TOTAL CHARPENTE EN BOIS LAMELLE-COLLE................……...............................................=  

5 CHARPENTE EN BOIS MASSIF

5.1.1 CHARPENTE TRADITIONNELLE ASSEMBLEE EN SAPIN DU NORD m3
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 03 - CHARPENTE BOIS

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.3 PANNEAU OSB 3 DE 22 MM D'EPAISSEUR m2

TOTAL CHARPENTE EN BOIS MASSIF ................……...............................................=  

6 BARDAGE

6.1.1 BARDAGE EN PANNEAU PLAN A BASE DE RESINES 
THERMODURCISSABLES RENFORCEES PAR DES FIBRES 
CELLULOSIQUES, AVEC FACE DECOR INTEGRE, COMPRIS OSSATURE

6.1.1.1 Surface courante m2

6.1.1.2 Habillage de sous-face de linteau ml

6.1.1.3 Bavette basse en aluminium laqué, avec grille anti-rongeurs. ml

TOTAL BARDAGE ................……...............................................=  

7 OUVRAGES DIVERS

7.1.1 CORROYAGE DES FACES VUES Ens

7.1.2 TRAITEMENT DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS Ens

7.1.3 ACCESSOIRES METALLIQUES Ens

7.1.4 ECHELON FIXE AVEC CROSSE, FINITION GALVANISEE U

TOTAL OUVRAGES DIVERS ................……...............................................=  

8 PRESTATIONS DIVERSES

8.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

8.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  

RECAPITULATION GENERALE

2 TRAVAUX PREPARATOIRES HT =

3 OSSATURE BOIS HT =

4 CHARPENTE EN BOIS LAMELLE-COLLE HT =

5 CHARPENTE EN BOIS MASSIF HT =

6 BARDAGE HT =

7 OUVRAGES DIVERS HT =

8 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 03 - CHARPENTE BOIS

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

OPTIONS   
  

9 OPTION N° 3 : LANTERNEAU D'ECLAIRAGE DANS 
SALLE D'EXERCICES N° 1

9.1.1 CREATION DE CHEVETRE DANS CHARPENTE EXISTANTE U

9.1.2 TRAITEMENT DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS Ens

9.1.3 ACCESSOIRES METALLIQUES Ens

  

TOTAL HORS TVA
TVA AU TAUX DE 19,60%
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 04 - ETANCHEITE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 DEPOSES

2.1.1 DEPOSE DE CITERNE AERIENNE DE RECUPERATION DES EAUX DE 
PLUIES Ens

2.1.2 DEPOSE D'OUVRAGES EN ZINC Ens

2.1.3 DEPOSE AVEC SOIN DE PLAQUES NERVUREES METALLIQUES Ens

TOTAL DEPOSES ................……...............................................=  

3 ETANCHEITE ELASTOMERE POUR TERRASSE NON 
ACCESSIBLE SUR SUPPORT BAC ACIER

3.1.1 BAC ACIER GALVANISE POUR SUPPORT D'ETANCHEITE m2

3.1.2 EQUERRE METALLIQUE DE RELEVES

3.1.2.1 Z ml

3.1.2.2 Equerre simple ml

3.1.3 COMPLEXE D'ETANCHEITE  FINITION AUTOPROTEGEE AVEC 
GRANULES MINERAUX COLORES, PENTE > 3 % m2

3.1.4 RELEVE SUR SUPPORT ACIER AUTOPROTEGE AVEC GRANULES 
MINERAUX COLORES m2

TOTAL ETANCHEITE ELASTOMERE POUR TERRASSE 
NON ACCESSIBLE SUR SUPPORT BAC ACIER................……...............................................=  

4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

4.1.1 REPOSE DE CITERNE AERIENNE DE RECUPERATION DES EAUX DE 
PLUIES Ens

4.1.2 NAISSANCE VERTICALE EP EN TOLE D'ACIER GALVANISE Z 450 U

4.1.3 NAISSANCE HORIZONTALE EP EN TOLE D'ACIER GALVANISE Z 450 U

4.1.4 TUYAU DE DESCENTE EP CYLINDRIQUE EN ACIER GALVANISE  AVEC 
COUDES CINTRES ml

4.1.5 TUYAU DE DESCENTE EP, SECTION  RECTANGULAIRE,  EN ACIER 
GALVANISE ml
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 04 - ETANCHEITE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.5 BANDE DE RIVE AVEC REHAUSSE, EN TOLE ALUMINIUM ANODISEE ml

5.1.6 LANTERNEAU FIXE POUR ECLAIRAGE ZENITHAL

5.1.6.1.1 De 1.40 x 1.40 m U

TOTAL OUVRAGES ACCESSOIRES ................……...............................................=  

6 COUVERTURE EN PLAQUES NERVUREES

6.1.1 POSE SEULE D'ELEMENT METALLIQUE PREFABRIQUE

6.1.1.1 Sortie de ventilation Ø 315 U

TOTAL COUVERTURE EN PLAQUES NERVUREES................……...............................................=  

7 SECURITE

7.1.1 SUPPORTS PERMANENTS DE GARDE CORPS POUR LES TRAVAUX 
D'ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES NON ACCESSIBLES Ens

7.1.2 DISPOSITIF D'ANCRAGE DE MOYENS DE PROTECTION PAR CROCHET 
INOX Ens

7.1.3 SECURITE DES TRAVAILLEURS PENDANT LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION Ens

TOTAL SECURITE ................……...............................................=  

8 PRESTATIONS DIVERSES

8.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

8.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  

RECAPITULATION GENERALE

2 DEPOSES HT =
3 ETANCHEITE ELASTOMERE POUR TERRASSE NON 

ACCESSIBLE SUR SUPPORT BAC ACIER HT =

4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES HT =

5 OUVRAGES ACCESSOIRES HT =

6 COUVERTURE EN PLAQUES NERVUREES HT =

7 SECURITE HT =

8 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 04 - ETANCHEITE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

OPTIONS   
  

9 OPTION N° 3 : LANTERNEAU D'ECLAIRAGE DANS 
SALLE D'EXERCICES N° 1

9.1.1 DEPOSE AVEC SOIN DE PLAQUES NERVUREES METALLIQUES m2

9.1.2 LANTERNEAU FIXE POUR ECLAIRAGE ZENITHAL

9.1.2.1.1 De 1.18 x 1.40 m U

9.1.3 VOLET ROULANT SOLAIRE A COMMANDE MOTORISEE

9.1.3.1 Pour lanterneau de 1.18 x 1.40 m U

  

TOTAL HORS TVA
TVA AU TAUX DE 19,60%
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 MENUISERIE VITREE EN PROFILES ALUMINIUM A 
RUPTURE DE PONT THERMIQUE, ANODISES NATUREL

2.1.1 ENSEMBLE FIXE

2.1.1.1 De 1.38 x 1.50 m en tableau U

2.1.1.2 De 3.08 x 1..21 m environ en tableau U

2.1.2 ENSEMBLE AVEC PORTE VITREE OUVRANT A LA FRANCAISE OU A 
L'ANGLAISE AVEC PROFILE ANTI-PINCE-DOIGTS INCORPORES

2.1.2.1 De 1.13 x 2.26 m en tableau, ouvrant à la française U

2.1.2.2 De 1.68 x 2.73 m environ en tableau, à 2 vantaux ouvrant à la l'anglaise et 1 
imposte fixe vitrée U

2.1.2.3 De 2.26 x 2.26 m environ en tableau, à 2 vantaux ouvrant à la l'anglaise et 1 
partie latérale fixe pleine U

2.1.3 ENSEMBLE AVEC OUVRANT A SOUFFLET

2.1.3.1 De 0.50 x 1.50 m en tableau U

2.1.3.2 De 1.40 x 2.26 m en tableau, à 1 vantail et imposte fixe vitrée U

2.1.3.3 De 1.43 x 1.50 m en tableau U

2.1.3.4 De 1.52 x 2.26 m environ en tableau, à 1 vantail et imposte fixe vitrée U

2.1.3.5 De 1.55 x 2.53 m environ en tableau, à 1 vantail et allège fixe vitrée, pose au 
nu extérieur du mur de façade U

2.1.3.6 De 1.67 x 2.26 m environ en tableau, à 1 vantail et allège fixe vitrée, pose au 
nu extérieur du mur de façade U

2.1.4 ENSEMBLE AVEC COULISSANT

2.1.4.1 De 3.22 x 1.13 m environ en tableau avec un montant latéral pour recevoir 
une cloison, pose au nu extérieur du mur de façade U

2.1.4.2 Ensemble de 7.31 x 1.13 m en tableau à 3 x 2 vantaux et un montant 
intermédiaire pour recevoir une cloison U

TOTAL MENUISERIE VITREE EN PROFILES ALUMINIUM 
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

3.1.5.3 Pour baie de 1.40 x 2.26 m en tableau U

3.1.5.4 Pour baie de 1.43 x 1.50 m en tableau U

3.1.5.5 Pour baie de 1.52 x 2.26 m environ en tableau U

3.1.5.6 Pour baie de 1.55 x 2.53 m environ en tableau U

3.1.5.7 Pour baie de 1.67 x 2.53 m environ en tableau U

3.1.5.8 Pour baie de 3.22 x 1.13 m environ en tableau U

3.1.5.9 Pour ensemble de 7.31 x 1.13 m en tableau à 3 baies U

TOTAL OUVRAGES DIVERS ................……...............................................=  

4 PRESTATIONS DIVERSES

4.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

4.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL TOTAL OUVRAGES DIVERS ................……...............................................=  

RECAPITULATION GENERALE

2
MENUISERIE VITREE EN PROFILES ALUMINIUM A 
RUPTURE DE PONT THERMIQUE, ANODISES NATUREL HT =

3 OUVRAGES DIVERS HT =

4 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =

OPTIONS

5 OPTION N° 1: STORES ELECTRIQUES

5.1 TRAVAUX EN MOINS

5.1.1 STORE SCREEN EXTERIEUR A COMMANDE MANUELLE

5.1.1.1 Pour baie de 1.38 x 1.50 m en tableau U

5.1.1.2 Pour baie de 0.50 x 1.50 m en tableau U

5.1.1.3 Pour baie de 1.40 x 2.26 m en tableau U

5.1.1.4 Pour baie de 1.43 x 1.50 m en tableau U

5.1.1.5 Pour baie de 1.52 x 2.26 m environ en tableau U

5.1.1.6 Pour baie de 1.55 x 2.53 m environ en tableau U
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.1.7 Pour baie de 1.67 x 2.53 m environ en tableau U

5.1.1.8 Pour baie de 3.22 x 1.13 m environ en tableau U

5.1.1.9 Pour ensemble de 7.31 x 1.13 m en tableau à 3 baies U

5.2 TRAVAUX EN PLUS

5.2.1 STORE SCREEN EXTERIEUR A COMMANDE ELECTRIQUE

5.2.1.1 Pour baie de 1.38 x 1.50 m en tableau U

5.2.1.2 Pour baie de 0.50 x 1.50 m en tableau U

5.2.1.3 Pour baie de 1.40 x 2.26 m en tableau U

5.2.1.4 Pour baie de 1.43 x 1.50 m en tableau U

5.2.1.5 Pour baie de 1.52 x 2.26 m environ en tableau U

5.2.1.6 Pour baie de 1.55 x 2.53 m environ en tableau U

5.2.1.7 Pour baie de 1.67 x 2.53 m environ en tableau U

5.2.1.8 Pour baie de 3.22 x 1.13 m environ en tableau U

5.2.1.9 Pour ensemble de 7.31 x 1.13 m en tableau à 3 baies U

5.2.2 MODULE DE CENTRALISATION DE COMMANDES U

  

TOTAL HORS TVA
TVA AU TAUX DE 19,60%
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 06 - MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS CHENE, VITREE

2.1.1 DEPOSE  AVEC SOIN  DE MENUISERIES  BOIS

2.1.1.1 Châssis intérieur m2

2.1.1.2 Baie extérieure m2

2.1.1.3 Plinthes et habillages ml

2.1.2 ENSEMBLE FIXE Ens

TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS CHENE, 
VITREE ................……...............................................=  

3 BLOCS PORTES

3.1.1 BLOC PORTE A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE CERTIFIE AVEC BATI 
BOIS DUR, VANTAIL ISOPLAN A PAREMENTS PREPEINTS ET 
DISPOSITIF ANTI-PINCE-DOIGT INTEGRES

3.1.1.1 De 0.93 x 2.04 ml sur huisserie pour cloison  sèche de 72 mm , 
affaiblissement acoustique RA ? 34 dB U

3.1.1.2 De 0.93 x 2.26 ml sur huisserie pour cloison  sèche de 100 mm , 
affaiblissement acoustique RA ? 34 dB U

3.1.1.3 De 0.93 x 2.26 ml sur huisserie pour cloison sèche de 140 mm, 
affaiblissement acoustique RA ? 34 dB U

3.1.1.4 De 0.93 + 0.53 x 2.04 ml sur bati pour cloison sèche de doublage de 120 mm 
environ, affaiblissement acoustique RA ? 34 dB, avec occuli U

3.1.2 BLOC PORTE A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE CERTIFIE AVEC BATI 
BOIS DUR, VANTAIL ISOPLAN A PAREMENTS PREPEINTS, DISPOSITIF 
ANTI-PINCE-DOIGT RAPPORTE

U

3.1.2.1 De 0.93 x 2.26 ml avec huisserie pour  cloison sèche de 140 mm, 
affaiblissement acoustique RA ? 43 dB U

3.1.3 BLOC PORTE COUPE-FEU ½ HEURE AVEC BATI BOIS DUR, VANTAIL 
ISOPLAN A PAREMENTS PREPEINTS, DISPOSITIF ANTI-PINCE-DOIGT U

3.1.3.1 De 0.93 + 0.53 x 2.26 ml sur huisserie pour cloison sèche de 98 mm U

TOTAL BLOCS PORTES ................……...............................................=  
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 06 - MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

4.1.3 BUTOIR DE PORTE

4.1.3.1 Mural U

4.1.3.2 Au sol U

4.1.4 BARRE DE TIRAGE EN ACIER INOXYDABLE 304 BROSSE SUR 
ROSETTES   20 MM ENVIRON ET DE 0.50 M U

TOTAL FERRAGE COMPLEMENTAIRE ................……...............................................=  

5 MENUISERIES DIVERSES

5.1.1 FACADE DE GAINE TECHNIQUE, FINITION PREPEINTE SUR HUISSERIE 
BOIS A RECOUVREMENT

5.1.1.1 De 1.50 x 0.50 m environ, à 2 vantaux sur huisserie dans cloison sèche de 
98 mm U

5.1.2 CHASSIS FIXE VITRE EN BOIS DUR A RECOUVREMENT AVEC 
VITRAGE TYPE STADIP SILENCE 33.2 OU EQUIVALENT (RA,TR ? 33 DB)

5.1.2.1 De 1.40 x 1.36 m dans cloison sèche de 140 mm U

5.1.2.2 De 1.60 x 0.50 m dans cloison sèche de 98 mm, avec vitrage opale U

5.1.2.3 De 1.83 x 1.13 m dans cloison sèche de 140 mm U

5.1.2.4 De 2.26 x 1.13 m dans cloison sèche de 140 mm U

5.1.2.5 De 2.38 x 0.50 m dans cloison sèche de 140 mm, avec vitrage opale U

5.1.2.6 Suivant relevés sur site dans cloison existante U

5.1.3 CHASSIS FIXE VITRE COUPE-FEU 1 HEURE EN BOIS DUR AVEC 
VITRAGE SPECIAL FEU

5.1.3.1 De 0.50 x 2.26 m environ U

5.1.4 TABLETTE INTERIEURE POSTFORMEE DE 38 MM  D'EPAISSEUR 
FINITION STRATIFIEE

5.1.4.1 De 0.30 m de large environ

U
5.1.4.2 De 0.70 m de large environ

U
5.1.5 PLINTHE DROITE EN SAPIN

5.1.5.1 De 70 mm de hauteur ml

5.1.5.2 Dito existante ml

5.1.6 COUVRE-JOINT DE DILATATION

5.1.6.1 A plat ml

5.1.6.2 D'angle ml

TOTAL MENUISERIES DIVERSES ................……...............................................=  
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 06 - MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

6 AGENCEMENT

6.1.1 PORTE DE PLACARD COULISSANTE

6.1.1.1 De 2.81 à  3.00 m de large, hauteur 2.70 m U

6.1.1.2 De 3.01 à  3.20 m de large, hauteur 2.96 m U

6.1.2 AMENAGEMENT INTERIEUR DE PLACARD

6.1.2.1 Pour placards de 3.00 ml de large environ U

6.1.2.2 Pour placards de 3.10 ml de large environ U

6.1.3 PLAN SUPPORT D'APPAREIL SANITAIRE FINITION STRATIFIEE

6.1.3.1 De 1.00 m x 0.60 m, pour 1 vasque U

6.1.4 MIROIR  EN GLACE ARGENTEE

6.1.4.1 De 1.00 x 1.50 m environ U

6.1.5 CABINE DE WC EN PANNEAU PLAN STRATIFIE COMPACT U

6.1.6 PATERES SUR LISSE DE 0.30 ML DE HAUTEUR ml

6.1.7 PROTECTION D'ANGLE SAILLANT PAR CORNIERE PVC M1 DE 60 MM 
DE LARGEUR D'AILE ml

TOTAL AGENCEMENT ................……...............................................=  

7 OUVRAGES DIVERS

7.1.1 RECEPTION D'ELEMENTS POSES PAR LE LOT CLOISONS SECHES

7.1.1.1 Huisserie de porte de communication U

7.1.1.2 Huisserie de porte de gaines techniques U

7.1.1.3 Châssis vitré

7.1.2 CIMAISE EN PANNEAU DE PARTICULES AGGLOMEREES MDF CTB-H 
M1 DE 20 MM D'EPAISSEUR FINITION VERNIE

7.1.2.1 De 0.13 m de large environ ml

7.1.3 DETALONNAGE DES PORTES DE COMMUNICATION Ens

7.1.4 FILM AUTOADHESIF OPALE m2

7.1.5 MOULURES ET CHAMPLATS ml

TOTAL OUVRAGES DIVERS ................……...............................................=  

8 PRESTATIONS DIVERSES

8.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

8.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 06 - MENUISERIES BOIS - AGENCEMENT

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

RECAPITULATION GENERALE

2 MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS CHENE, VITREE HT =

3 BLOCS PORTES HT =

4 FERRAGE COMPLEMENTAIRE HT =

5 MENUISERIES DIVERSES HT =

6 AGENCEMENT HT =

7 OUVRAGES DIVERS HT =

8 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =

OPTIONS   
  

OPTION 1 : REMPLACEMENT   

¢ OPTIONS

9 OPTION N° 4 : PLANS DE TRAVAIL DANS L'ATELIER

9.1.1 TABLETTE INTERIEURE POSTFORMEE DE 38 MM  D'EPAISSEUR 
FINITION STRATIFIEE

9.1.1.1 De 0.75 m de large environ ml

  

TOTAL HORS TVA
TVA AU TAUX DE 19,60%
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 07 - CLOISONS SECHES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 DEMOLITIONS

2.1.1 DEPOSE DE PLAFOND m2

2.1.2 DEMOLITION DE CLOISON m2

2.1.3 DEPOSE D'ISOLANT m2

3 PLAFONDS

3.1.1 PLAFOND A 2 PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 
(ISOLEMENT ACOUSTIQUE)

3.1.1.1 Horizontal m2

3.1.1.2 Retombée, compris arêtes m2

4 DOUBLAGES

4.1.1 CONTRE CLOISON DE PSE ELASTIFIE AVEC PLAQUE DE PLATRE

4.1.1.1 Type 90 + 13 m2

4.1.1.2 Type 100 + 13 (R mini : 2.3) m2

4.1.2 CONTRE CLOISON DE MOUSSE DE POLYURETHANE AVEC PLAQUE 
DE PLATRE

4.1.2.1 Type 40 + 13 (R mini : 2.30) m2

4.1.3 CONTRE CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE HORIZONTALE

4.1.3.1 Vertical m2

4.1.3.2 En linteau intérieur des baies ml

4.1.4 CONTRE CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE VERTICALE

4.1.4.1 Vertical m2

4.1.4.2 En linteau intérieur des baies ml

4.1.5 SUPPLEMENT POUR PLAQUE DE PLATRE A HAUTE DURETE m2
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 07 - CLOISONS SECHES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5.1.6 SUPPLEMENT POUR PLAQUE DE PLATRE A HAUTE RESISTANCE A 
L'HUMIDITE m2

5.1.7 SUPPLEMENT POUR PLAQUE DE PLATRE A HAUTE DURETE m2

6 OUVRAGES DIVERS

6.1.1 GAINE VERTICALE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE m2

6.1.1.1 Paroi acoustique coupe feu 1/2 heure avec 1 plaque standard et 1 plaque 
haute dureté m2

6.1.2 COFFRE HORIZONTAL A 2 PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE

6.1.2.1 Coffre coupe feu 1/2 heure avec 2 plaques standard m2

6.1.2.2 Coffre acoustique coupe feu 1/2 heure avec 2 plaques standard m2

6.1.3 RAIL PVC ml

6.1.4 RENFORTS D'OSSATURE Ens

6.1.5 JOINT D'ETANCHEITE COMPLEMENTAIRE ml

6.1.6 POSE SEULE D'ELEMENTS FOURNIS PAR LE LOT MENUISERIE BOIS

6.1.6.1 Huisserie de porte de communication U

6.1.6.2 Huisserie de porte de gaines techniques U

6.1.6.3 Châssis vitré U

7 PRESTATIONS DIVERSES

7.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

7.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

RECAPITULATION GENERALE

2 DEMOLITIONS HT =

3 PLAFONDS HT =

4 DOUBLAGES HT =

5 CLOISON DE DISTRIBUTION HT =

6 OUVRAGES DIVERS HT =

7 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 08 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 CARRELAGE

2.1.1 COMPLEXE D'ISOLATION PHONIQUE SOUS REVETEMENT EN POSE 
COLLEE m2

2.1.2 CARRELAGE GRES CERAME FIN VITRIFIE FORMAT 15 X 15 , POSE AU 
MORTIER-COLLE m2

2.1.3 PLINTHE DROITE EN GRES CERAME FORMAT 8 X 15 ASSORTIE AU 
CARRELAGE ml

TOTAL CARRELAGE ................……...............................................=  

3 REVETEMENTS MURAUX

3.1.1 TRAITEMENT DES CLOISONS DES LOCAUX TRES HUMIDES m2

3.1.2 REVETEMENT MURAL EN FAIENCE BLANCHE, FORMAT 15 X 15 m2

3.1.3 JOINT D'ETANCHEITE ml

TOTAL REVETEMENTS MURAUX ................……...............................................=  

4 REVETEMENTS COLLES

4.1.1 DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL COLLE COMPRIS NETTOYAGE DU 
SUPPORT m2

4.1.2 RAGREAGE DE SOL

4.1.2.1 Type  P3  sur planchers, chapes et  dallages surfacés m2

4.1.2.2 Type  P3  sur ancien support béton après arrachage de revêtement collé
m2

4.1.3 REVETEMENT DE SOL PLASTIQUE U4 P3 E2 C2 EN LE SUR SOUS-
COUCHE ISOLANTE m2

TOTAL REVETEMENTS COLLES ................……...............................................=  

5 OUVRAGES DIVERS

5.1.1 JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM ET JOINT SOUPLE COLORE

5.1.1.1 Au sol ml
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 08 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

RECAPITULATION GENERALE

2 CARRELAGE HT =

3 REVETEMENTS MURAUX HT =

4 REVETEMENTS COLLES HT =

5 OUVRAGES DIVERS HT =

6 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 09 - PLAFONDS SUSPENDUS

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 DEPOSES

2.1.1 DEPOSE AVEC SOIN  DE PLAFOND SUSPENDU m22

2.1.2 DEPOSE D'ISOLANT m2

TOTAL DEPOSES ................……...............................................=  

3 PLAFONDS

3.1.1 REPOSE DE PLAFOND SUSPENDU m2

3.1.2 PLAFOND SUSPENDU DEMONTABLE EN DALLES DE LAINE MINERALE 
DE 25 MM D'EPAISSEUR REVETUES D'UN VOILE DE VERRE BLANC, 
SUR OSSATURE RENFORCEE  T24 APPARENTE

3.1.2.1 Format 60 x 60 m2

3.1.2.2 Format 60 x 120 m2

3.1.3 PLAFOND SUSPENDU NON DEMONTABLE EN DALLES DE FIBRAGGLO 
BRUTES, FORMAT  1 200 X 600 MM  SUR OSSATURE GALVANISEE 
CACHEE

m2

3.1.4 RETOMBEE DE PLAFOND INTERIEUR EN PLAQUE DE PLATRE SUR 
OSSATURE METALLIQUE m2

3.1.5 PLAFOND LUMINEUX m2

3.1.6 ISOLATION THERMIQUE PAR MATELAS DE LAINE MINERALE  AVEC 
PARE-VAPEUR

3.1.6.1 De 200 mm d'épaisseur totale m2

3.1.7 PROFILE DE FINITION EN RIVE LIBRE, LAQUE BLANC ml

TOTAL PLAFONDS ................……...............................................=  

4 REVETEMENTS VERTICAUX

4.1.1 PANNEAU COMPOSITE DE CORRECTION ACOUSTIQUE DE TYPE  25 + 
25 m2

TOTAL REVETEMENTS VERTICAUX ................……...............................................=  

5 PRESTATIONS DIVERSES

 Page 1/40



 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 09 - PLAFONDS SUSPENDUS

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

RECAPITULATION GENERALE

2 DEPOSES HT =

3 PLAFONDS HT =

4 REVETEMENTS VERTICAUX HT =

5 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =

OPTIONS   
  

6 OPTION N° 3 : LANTERNEAU D'ECLAIRAGE DANS 

6.1.1 DEPOSE AVEC SOIN  DE PLAFOND SUSPENDU

6.1.2 DEPOSE D'ISOLANT

6.1.3 REPOSE DE PLAFOND SUSPENDU

6.1.4 ISOLATION THERMIQUE PAR MATELAS DE LAINE MINERALE  AVEC 
PARE-VAPEUR

6.1.4.1 De 200 mm d'épaisseur totale

6.1.5 RETOMBEE DE PLAFOND INTERIEUR EN PANNEAU MELAMINE BLANC 
M2 DE 19 MM D'EPAISSEUR AVEC ALAISE EN STRATIFIE

  

TOTAL HORS TVA
TVA AU TAUX DE 19,60%
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 10 - PEINTURE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

2 TRAVAUX EXTERIEURS

2.1 SUR OUVRAGES DE MACONNERIE

2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR LASURE MATE 
TRANSPARENTE TEINTEE m2

TOTAL TRAVAUX EXTERIEURS ................……...............................................=  

3 TRAVAUX INTERIEURS

3.1 SUR OUVRAGES BOIS

3.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE SATINEE 
SUR BOIS BRUT m2

3.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE SATINEE 
SUR BOIS PREPEINT m2

3.1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR LASURE SATINEE m2

3.1.4 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE SATINEE 
SUR SUPPORT ANCIEN PEINT m2

3.2 SUR OUVRAGES METALLIQUES

3.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE ACRYLIQUE 
SATINEE SUR METAUX NON FERREUX OU GALVANISES m2

3.2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE ACRYLIQUE 
SATINEE SUR METAUX REVETUS D'ANCIENNE PEINTURE m2

3.3 SUR OUVRAGES PVC

3.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FINITION PAR PEINTURE ACRYLIQUE 
SATINEE m2

3.4 SUR PLAFONDS

3.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR PLAQUE DE PLATRE m2

3.4.2 FINITION PAR PEINTURE ACRYLIQUE MATE m2

3.5 SUR PAROIS VERTICALES
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
35380  -  TREFFENDEL 10 - PEINTURE

Article Désignation U Quantité
Prix 

unitaires
Total Hors Taxes

5 PRESTATIONS DIVERSES

5.1.1 GESTION DES DECHETS Ens

5.1.2 FOURNITURE DE DOCUMENTS  POUR CONSTITUTION DU DOSSIER 
DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) Ens

TOTAL PRESTATIONS DIVERSES ................……...............................................=  

RECAPITULATION GENERALE

2 TRAVAUX EXTERIEURS HT =

3 TRAVAUX INTERIEURS HT =

4 OUVRAGES DIVERS HT =

5 PRESTATIONS DIVERSES HT =

TOTAL GENERAL HORS TVA =

TVA AU TAUX DE 19,60% =

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES =
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LOT 11 - Electricité CFO - CFA



LOT N°11 - ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION U QUANT UNITAIRE € TOTAL € H.T.
 

Extension du groupe scolaire Nemours
35 380 TREFFENDEL

1. ENVIRONNEMENT DU PROJET
1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE (RAPPEL DU CCAP) PM
1.2 QUALITE DES MATERIELS ET FOURNITURES PM
1.3 COORDINATION (COMPLEMENT OU RAPPEL DU CCAP) PM

1.3.1 Relation du titulaire avec les services publics ENS
1.3.2 Coordination en matière de sécurité et de protection santé ENS
1.4 DOSSIER DE CONSULTATION PM
1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

1.5.1 Limites de prestations PM
1.5.2 Travaux à la charge des autres corps d’états PM
1.6 DOSSIER DE CONSULTATION PM
1.7 CONTROLE ET ESSAIS

1.7.1 Mesures et Essais COPREC ENS
1.7.2 CONSUEL ENS

1.8 RECEPTION DES INSTALLATIONS
1.9 PRESENTATION DES OFFRES ENS
1.10 DOCUMENTS A FOURNIR ENS
1.11 GARANTIES PM

MONTANT HT CHAPITRE 1

2. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
2.1 ALIMENTATIONS DE CHANTIER

Armoire électrique extérieure équipée selon CCTP Ens

Armoire électrique intérieure équipée selon CCTP Ens

2.2 ECLAIRAGE DU CHANTIER
2.2.1 Eclairage normal Ens
2.2.2 Eclairage de sécurité Ens
2.3 TELEPHONE CHANTIER Ens

2.4 PROTECTION DES OUVRAGES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 2

3. ORIGINE DES INSTALLATIONS
3.1 GENERALITES

3.2 TRAVAUX SUR L'EXISTANT PM

3.3 TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Mise en place d'un disjoncteur de protection coffret dans TGBT PM

La liaison d'alimentation du coffret depuis TGBT PM

Protections dans tableaux rangements PM
Repérage PM

MONTANT HT CHAPITRE 3

4. CIRCUIT DE TERRE
4.1 CIRCUIT DE TERRE

câble de cuivre nu 29 mm² déroulé en fond de fouille, à au moins 1 mètre de
profondeur, en périphérie de chaque extension y compris raccordement sur terre
existante ou prolongement,

ml

mise en place d’une barrette de terre de type COSGA ou équivalente démontable
seulement au moyen d’un outil à prévoir à proximité du TGBT.

U

Liaison d’interconnexion par un câble de terre isolée ens
4.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES Ens
4.3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 4
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LOT N°11 - ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION U QUANT UNITAIRE € TOTAL € H.T.
5. TABLEAUX ELECTRIQUES
5.1 GENERALITES PM
5.2 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION Ens

Mise en place d'un disjoncteur de protection coffret dans TGBT y compris 
cablage

Ens

La liaison d'alimentation du coffret depuis TGBT, y compris raccordements
Ens

Accessoires et autres suggestions, Ens
Repérage Ens

5.3 TABLEAU DIVISIONNAIRE DU RGT 4 - EXISTANT
Mise en place des disjoncteurs magnéto-thermique Ens
Repérage des protections Ens
Circuits de distribution en câble U1000 RO2V Ens
Accessoires y compris toutes suggestions Ens
Câblage des protections dans le tableau Ens

5.4 COFFRET EXTENSION
5.4.1 GENERALITES
5.4.2 CABLAGES ET RACCORDEMENTS Ens
5.4.3 APPAREILLAGES Ens
5.4.4 EQUIPEMENT DU TABLEAU Ens
5.4.5 SOUS COMPTAGE Ens

MONTANT HT CHAPITRE 5

6. EQUIPEMENT INTERIEUR
6.1 GENERALITES
6.2 TRAVAUX CÔTÉ CLASSES

6.2.1 Déposes
Prestations suivant repère 1 Ens
Prestations suivant repère 2 Ens
Prestations suivant repère 3 Ens

6.2.2 Mise en œuvre
Mise en place d’un nouveau bouton poussoir lumineux encastré, à proximité 
de la nouvelle porte Ens

Mise en place d’un nouveau bloc de sécurité, au-dessus de la porte Ens

Mise en place d’un nouvel éclairage encastré devant la porte, Ens
Mise en place de nouveau chemin de câbles pour liaison avec l’extension,

Ens

Alimentations sous fourreaux depuis de ces équipements sur les circuits 
existant. Ens

Complément d’accessoires nécessaires y compris toutes suggestions aux 
parfaites finitions et raccordements. Ens

6.3 TRAVAUX CÔTÉ SALLE REPAS 3
6.3.1 Déposes

Prestations suivant repère 4 Ens
6.3.2 Mise en œuvre

Mise en place d’une nouvelle prise de courant 10/16A+T, Ens
Alimentation sous fourreau depuis circuit existant. Ens

6.4 PETIT APPAREILLAGE
U

Interrupteur SA
  de marque ARNOULD type Espace Lumière ou équivalent U
bouton poussoir lumineux
  de marque ARNOULD type Espace Lumière ou équivalent U
Interrupteur VV
  de marque ARNOULD type Espace Lumière ou équivalent U
prise de courant
  de marque ARNOULD type Espace Lumière ou équivalent U
Interrupteur VV étanche encastré
  de marque marque SAREL type MUREVA ou équivalent U
prise de courant étanche encastré
  de marque marque SAREL type MUREVA ou équivalent U
Autres

6.4 APPAREILS D’ECLAIRAGE U
Type A suivant CCTP U
Type B suivant CCTP U
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LOT N°11 - ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION U QUANT UNITAIRE € TOTAL € H.T.
Type C suivant CCTP U
Type D suivant CCTP U
Type E suivant CCTP U
Type F suivant CCTP U
Type G suivant CCTP U
Type H suivant CCTP U
Type I suivant CCTP U
Type J suivant CCTP U
Autres U

6.6
DETECTEURS DE MOUVEMENTS INTERIEURS ENCASTRES POUR 
CIRCULATION

U

6.7 DETECTEURS DE MOUVEMENTS INTERIEURS ENCASTRES POUR LOCAUX U
6.8 DETECTEURS DE MOUVEMENTS INTERIEURS EN APPLIQUE U
6.8 TABLEAU D'ALLUMAGES
6.9 DISTRIBUTION

6.9.1 Chemins de câbles
chemins de câbles Courant Fort Ens

6.9.2 Canalisations
Distribution éclairage Ens
Distribution prises de courant Ens
Autres distributions Ens
Fourreaux Ens
Plinthes Ens
Divers et accessoires Ens

MONTANT HT CHAPITRE 6

7. ECLAIRAGE DE SECURITE
7.1 GENERALITES
7.2 CONCEPTION DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DE SECURITE
7.3 BLOCS AUTONOMES

Bloc de balisage -  IP 43 U
7.4 TELECOMMANDE Ens
7.5 CANALISATIONS Ens

MONTANT HT CHAPITRE 7

8. DISTRIBUTION FORCE
8.1 GENERALITES
8.2 ALIMENTATION ARMOIRE VENTILATION

Alimentation armoire de ventilation extension classes - CV01 ml

Alimentation armoire de ventilation extension classes - CV02 ml

8.3 ALIMENTATION BALLONS ECS
Alimentation ballon ECS Atelier - BECS1 ml

Alimentation ballon ECS WC m - BECS2 ml

8.4 ALIMENTATION REGISTRES MOTORISES Ens

8.5 ALIMENTATION SONDES DE DETECTION DE PRESENCE Ens

AUTRES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 8

9. TRAVAUX DIVERS
9.1 COUPURE GENERALE ELECTRIQUE SO

9.2 COUPURE GENERALE VENTILATION Ens

9.3 COFFRET DE COUPURE « CHAUFFAGE » SO

MONTANT HT CHAPITRE 9

10. ECLAIRAGE EXTERIEUR
10.1 GENERALITES
10.2 APPAREILS D’ECLAIRAGE EXTERIEUR

Type K suivant CCTP U

Accessoires Ens
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LOT N°11 - ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION U QUANT UNITAIRE € TOTAL € H.T.
10.3 ACCESSOIRES DE COMMANDES ET DE PROTECTIONS

10.3.1 Accessoires de protection Ens

10.3.2 Accessoires de commandes Ens

10.4 CANALISATIONS Ens

Mise à la terre des appareils Ens

MONTANT HT CHAPITRE 10

13 SECURITE INCENDIE
13.1 GENERALITES
13.2 TRAVAUX A EFFECTUER

Repèrage des installations Ens
Dépose d'installation suivant repère 5 Ens

13.3 TABLEAU D’ALARME SO
13.4 DISPOSITIFS A COMMANDE MANUELLE U

13.5 DIFFUSEURS SONORES U
13.6 CANALISATIONS Ens
13.7 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE Ens
13.8 FORMATION DES UTILISATEURS Ens

MONTANT HT CHAPITRE 13

14 CABLAGE BANALISÉ (TELEPHONE / INFORMATIQUE)
14.1 GENERALITES Ens
14.2 LIAISONS

Câbles capillaires Ens

14.3 BRASSAGE DES LIAISONS Ens

14.4 CHEMINEMENTS
Chemins de câbles CFA Ens

Fourreaux et autres Ens

14.5 POINTS D'ACCES U

14.6 MATERIELS ACTIFS SO

14.7 PROCEDURE DE CONTROLE ET DE RECETTE
Mesures d'environnement Ens

Recette technique de la paire torsadée Ens

14.8 MARQUAGE DE L’INSTALLATION
Etiquetage Ens

MONTANT HT CHAPITRE 14

15 TRAVAUX FIN DE CHANTIER
Enlèvement de tous les gravats et nettoyage du chantier Ens

PV de mise en service du système de sécurité incendie Ens

Repérage de tous les circuits Ens

MONTANT HT CHAPITRE 15

MONTANT TOTAL HT
TVA 19,6%

MONTANT TOTAL TTC
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LOT N°11 - ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION U QUANT UNITAIRE € TOTAL € H.T.

16 OPTION N°1 - ALIMENTATION DES STORES ELECTRIQUES

Alimentation spécifique suivant CCTP Ens

Fourreaux, boites, accessoires et divers Ens

MONTANT HT OPTION N°1

17
OPTION N°2 - ASSERVISSEMENTS DES PORTES DE 
RECOUPEMENT EN CIRCULATION

Les liaisons nécessaires en câble U1000 RO2V cheminant sur chemin de 
câbles et sous fourreaux, depuis le tableau d’alarme incendie pour 
l’asservissement des 2 portes de recoupement en circulation 

Ens

La fourniture et la pose de ventouse électromagnétiques sur chaque vantail de 
portes y compris accessoires de supportage mural.

Ens

Alimentation électrique de sécurité , y compris protection dans TD de la zone et 
liaison d’alimentation

Ens

La commande manuelle locale étiquetée y compris liaisons Ens

Ensemble des raccordements, Ens

Complément d’accessoires y compris toutes suggestions, raccordements 
(moulures, boites,…)

Ens

Essais et la mise en service Ens

MONTANT HT OPTION N°2
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LOT 12 - Chauffage / ventilation



LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT

Extension du groupe scolaire Nemours

35 380 TREFFENDEL

1. ENVIRONNEMENT DU PROJET

1.1 OBJET DES TRAVAUX P.M.

1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE P.M.

1.3 QUALITE DES MATERIELS ET FOURNITURES P.M.

1.4 COORDINATION

1.4.1 Généralité P.M.

1.4.2 Relation du titulaire avec les services publics Ens

1.4.3 Coordination en matière de sécurité et de protection santé Ens

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX
1.5.1 Limites de prestations P.M.
1.5.2 Travaux à la charge des autres corps d’états P.M.

1.6 DOSSIER DE CONSULTATION P.M.

1.7 REPERAGE P.M.

1.8 ESSAIS
1.8.1 Essais COPREC Ens
1.8.2 Plomberie Ens
1.8.3 Chauffage Ens
1.8.4 Ventilation Ens

1.9 RECEPTION DE L'INSTALLATION P.M.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR
Notices et fiches techniques Ens
Plans de chantier Ens
Notes de calcul Ens
D.O.E. Ens
D.I.U.O. Ens

1.11 GARANTIES P.M.

MONTANT HT CHAPITRE 1
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT

Extension du groupe scolaire Nemours

35 380 TREFFENDEL

2. BASE DES CALCULS

2.1 PLOMBERIE - SANITAIRES P.M.

2.2 CHAUFFAGE P.M.

2.3 VENTILATION P.M.

2.4 ACOUSTIQUE P.M.

2.5 REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 P.M.

MONTANT HT CHAPITRE 2

3. INSTALLATIONS SANITAIRES

3.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Raccordement hydraulique en sortie de compteur Ens
Canalisation en PEHD à bandes bleues PN 16 DN 25 ml
Robinet d'arrêt à boisseau sphérique DN 50 U
Clapet antipollution U
Filtre à tamis U

3.2 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Partie classes
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions,
raccords, etc.
 - Ø 10/12 ml
 - Ø 12/14 ml
 - Ø 14/16 ml
 - Ø 16/18 ml
 - Ø 20/22 ml
Vannes d'arrêt DN 15 U

Calorifuge de type Armaflex d'Armstrong, épaisseur 19 mm, y compris adhésif pour
fixation, etc.
Ø 15 ml

Partie zone de restauration
Raccordement sur l'existant Ens

Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions,
raccords, etc.
 - Ø 12/14 ml
Vanne d'arrêt DN 15 U

3.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballon de petite capacité - 15 litres sous évier U
Raccordement électrique sur attente du lot électricité Ens
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT

Extension du groupe scolaire Nemours

35 380 TREFFENDEL

3.4 DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions,
raccords, etc.

Départ besoins techniques
Robinet à boisseau sphérique DN 15 U
Canalisation cuivre écroui, Ø 12/14 ml
Vannes d'arrêt DN 15 U

3.5 APPAREILS SANITAIRES
Appareils sanitaires conformes au CCTP, y compris fixations, raccordement des 
alimentations et évacuations, etc.

3.5.5 Urinoirs
Urinoir type Allia Aubagne 2, y compris siphon et robinetterie U

3.5.6 Cloison séparatrice d'urinoirs
Séparation d'urinoir type Allia Publica U

3.5.3 WC enfants
Cuvette au sol, type Allia Publica Enfant U
Réservoir mural céramique, type Allia Publica U
Tuyau de chasse réglable, type Allia Publica U

3.5.1 WC P.M.R
Cuvette surélevée type Allia Bastia U
Réservoir à mécanisme double chasse U
Abattant blanc U

3.5.2 Barre de relevage
Barre de relevage à 135 °, Ø 25 mm, type Normbau U

3.5.7 Ensemble de lavabo P.M.R
Ensemble de lavabo P.M.R. type Presto Pack classique 60 060 U
Lavabo ergonomique, réf. 60 001 P.M.
Mitigeur temporisé type Presto 7 000 avec flexibles P.M.

3.5.11 Evier une cuve
Evier inox 120x60 U
Fourniture et pose du meuble - au lot menuiserie P.M.
Mitigeur monocommande type Grohe Eurostyle U

3.5.8 Lavabo
Lavabo de 60, type Allia Prima, y compris consoles de fixation U
Robinet temporisé sur plage type Presto 3000 avec flexibles U

3.5.9 Vasque
Vasque rectangulaire de 56 à poser, type Allia Prima U
Robinet temporisé sur plage type Presto 3000 avec bonde et flexibles U

3.5.10 Miroir
Miroir rectangulaire en inox poli, 70x90 cm U

3.5.17 Attente fontaine à eau
Robinet d'arrêt DN 15 en applique murale U
Evacuation Ø 40 en PVC-C, type Nicoll U
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT
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3.6 EVACUATIONS

3.6.1 Vidange des appareils
Tube PVC Me NF, y compris tés, coudes, fixations, etc.
DN 50 ml
DN 100 ml

3.6.2 Ventilations primaires
Tube PVC Me NF, y compris tés, coudes, fixations, etc.
DN 100 ml

3.6.3 Eaux pluviales
Tube PVC Me NF, y compris tés, coudes, fixations, etc.
DN 100 ml
Laine de roche, épaisseur 40 mm m²

MONTANT HT CHAPITRE 3

4. CHAUFFAGE

4.1 PRINCIPE P.M.

4.2 DISTRIBUTION DE CHALEUR

4.2.1 Intervention sur l'existant
Destruction - reconstitution d'un coffre autour des canalisations - Hors lot P.M.
Dévoiement réseau de chauffage acier Ø 26/34 Ens
Dévoiement réseau de chauffage acier Ø 33/42 Ens
Dévoiement réseau de chauffage acier Ø 50/60 Ens

4.2.2 Equipement d'un circuit à température variable
Modification de la panoplie existante pour création d'un nouveau départ radiateurs Ens

Equipement du départ radiateurs
Vannes d'isolement quart de tour à boisseau sphérique U
Vanne 3 voies mélangeuse U
Sonde de température de départ U
Circulateur double, électronique, y compris brides de raccordement U
Kit de prise de pression différentielle U
Soupape différentielle et raccordement de la soupape aux EU Ens
Robinet de réglage, isolement et vidange, de marque TA, type STAD U
Thermomètres verticaux sur l'aller et le retour U
Clapet antiretour U

Canalisations DN 40 jusqu'en sortie de chaufferie ml
Calorifuge ép. 30 mm. Sur canalisations jusqu'en sortie de chaufferie ml

4.2.3 Canalisations extérieures
Canalisations bitube, préisolées, type Rehau Rauthermex
Ø 25-25/91 ml
Vannes de coupure DN 25 sur remontée hors sol U
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT
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4.2.3 Canalisations intérieures
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions,
raccords, etc.
Partie classes
Ø 12/14 ml
Ø 14/16 ml

Calorifuge de type Armaflex d'Armstrong, épaisseur 19 mm, y compris adhésif pour
fixation, etc.
Ø 15 ml
Ø 18 ml

Partie zone de restauration
Raccordement sur l'existant
Vannes de coupure DN 15 U
Ø 12/14 ml

4.3 EMISSION DE CHALEUR PAR RADIATEURS
Radiateurs panneaux type Finimétal Reggane 3000 maternelle, y compris fixations et
supportage U
Corps thermostatisables U
Têtes thermostatiques pour collectivités U
Coudes de réglage U
Purgeur sur chaque radiateur (si non prévu sur le modèle proposé) U

4.4 ELECTRICITE - REGULATION
Protections électriques pour circulateur ajouté Ens
Raccordement électrique du circulateur Ens
Régulation - asservissement Ens

MONTANT HT CHAPITRE 4

5 VENTILATION

5.1 PRINCIPE P.M.

5.2 ENTREES D'AIR NEUF
Fourniture d'entrées d'air neuf type Atlantic EA
45 m3/h U

5.3 GRILLES D'INTRODUCTION D'AIR NEUF
Grille type Atlantic GTA, 200x100 U

5.4 BOUCHES D'EXTRACTION
Bouches d'extraction type Atlantic BE
30 m3/h U
Manchette souple pour raccordement ml

5.5 DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Diffuseur type Atlantic DAP-FP 250 U
Kit de réglage type REG U
Plénum de raccordement U
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT
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5.6 DIFFUSEURS PLAFONNIERS DE TRANSFERT D'AIR VMC
Diffuseur type Atlantic DAB 300x300 U
Plénum de raccordement latéral U

5.7 GAINE DE TRANSFERT D'AIR
Gaine type Atlantic GCR, Ø 200 mm ml

5.8 GAINES

Réseaux rigides en acier galvanisé, y compris raccords, fixations, supportage, etc.
Classe A au minimum pour l'étanchéité des réseaux P.M.

Réseau VMC
Ø 125 ml

Réseau Classes
Ø 160 ml
Ø 200 ml
Ø 250 ml
Ø 315 ml

Réseau Zone de restauration
Ø 200 ml
Ø 250 ml
Ø 315 ml

5.9 ACCESSOIRES DE GAINE

5.9.1 Registres d'équilibrage motorisés
Clapet de dosage circulaire, y compris moteur, type Atlantic RR/M1
Ø 200 U
Ø 250 U

5.9.2 Pièges à son
Pièges à son type Atlantic PAS AGR
Ø 315 U

5.10 DETECTEURS DE PRESENCE
Sondes de présence type Atlantic DIP/E U

5.11 CAISSON DE VENTILATION VMC
Caisson type Atlantic Mini Crit'Air U
Manchette souple U
Pressostat différentiel U
Accessoires de refoulement U
Supportage du caisson Ens

5.12 CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR CANTINE ET CLASSES
Caissons de type Atlantic Airvent BBC 2 500 U
Manchettes souple U
Interrupteur de proximité U
Dépressostat U
Suspension du caisson des classes Ens
Suspension du caisson de la zone restauration Ens
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LOT N°12 INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION

N° DESIGNATION U Qté UNITAIRE TOTAL HT
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5.13 CHAPEAUX DE TOITURE
Chapeaux de toiture type France Air CT - Fourniture uniquement
Ø 125 U
Ø 315 U

5.14 ELECTRICITE-REGULATION

5.14.1 Electricité
Raccordement électrique des caissons d'extraction simple flux Ens
Raccordement électrique du caisson de VMC Ens
Raccordement électrique des moteurs des clapets de dosage Ens
Raccordement électrique des sondes de présence Ens

Armoires techniques de ventilation Ens
Raccordement des armoires sur les attentes du lot électricité Ens
Protections électriques des caissons simple flux Ens
Protection électrique caisson VMC Ens

5.14.2 Armoires électriques
Armoires électriques conformes au CCTP U

5.14.3 Principe de régulation
Horloges U
Paramétrage de la régulation Ens

MONTANT HT CHAPITRE 5

6 TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER
Ensemble selon CCTP Ens

MONTANT HT CHAPITRE 6

MONTANT HT LOT 12

TVA

MONTANT TTC LOT 12
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